ZMLUVA O DIELO¢. 1/2018

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujucich zakona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskor3ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

QLI
Zmluvné strany

Objedndvatel’ : Stredna odborna §kola polytechnicka

Sidlo: Jel3avska 404, 026 01 Dolny Kubin - Kiiazia

ICO: 00 891 479

DIC: 2020424329

Zastiipeny: Ing. Adriana Bellova, riaditel'ka $koly

Vo veciach realizaénych :  Ing. Branislav Urban, spravca budov

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ugtu: 7000483980/8180

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Telefon: 043/ 586 31 39

Email: sekretariat(@sospknazia.sk

(dalej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel* )

Zhotovitel”: BTl s.r.o.
Sidlo: Lugna 1011/4 Byt¢a 014 01
1ICO: 47619503
IC DPH: SK2024041558
DIC: 2024041558
Zastapeny: Tomas Bohus
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s
Cislo uétu: SK8409000000005122524841
Osoby opravnené jednat v:
-zmluvnych veciach: Mgr. Martina Bohuova
-realizaénych veciach: Tomas Bohus
Telefon: +421904643989
Email: info(@bticonstruct.sk

2.1

2.2

Zapisany v registri:(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*)

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na Diele:

»SOS polytechnicka, Dolny Kubin — KiiaZia -Vymena podlahy v spoloenskej miestnosti, mal’by, nitery a
vyburanie prie¢ky pre priestor recepcie spolofenskej miestnosti, vymena dveri.*
(dalej len ,,Dielo*) podla :

podla poZiadaviek objednavatel'a uvedenych vo vykaze vymer

podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dita 5.2.2018 - Priloha &. 1

sufaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania,
vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo namietok a d’al3ich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania,

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatel'om,
ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatel'a zapisanych v stavebnom denniku, pri¢om
Zhotovitel' je povinny ich reSpektovat’,

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela (CL. IVa V).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo riadne a véas na svoje ndklady ana svoje nebezpetenstvo. Zhotovitel
vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov.



2.3
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Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky vieobecne zavéizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to
najméd zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické riedenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha &. 1.

Téato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoénil verejny obstaravatel: Stredna
odborna 8kola polytechnickd v Dolnom Kubine — Kitazej podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ako ,,zakon ¢&. 343/2015 Z. z.%)
avzmysle Smernice ¢ 115/2016 o verejnom obstaravani v podmienkach Zilinského samospravneho kraja na
predmet zakazky:

»SOS polytechnicka, Dolny Kubin — KiiaZia -Vymena podlahy v spoloenskej miestnosti, mal’by, natery a
vybiranie prieky pre priestor recepcie spolofenskej miestnosti, vymena dveri.*

3.1
3.2

3.3

34

3.6

3.7

3.8

CL 1L
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna $kola polytechnicka, JelSavska 404, 026 01 Dolny Kubin
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. II) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 2 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy o dielo s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuju
vykonat' pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porusenie povinnosti
prevziat' stavenisko Zhotovitefom v zmysle predchédzajiicej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy
zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy;

e vykonanie Diela: do 15.03.2018.

Zhotovitel' v deri prevzatia staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram pric, prifom je
povinny zafat’ vykonavat’ priace ihned’ po odsiihlaseni harmonogramu priac Objednédvatel’om. Zhotovitel sa
zavézuje postupovat’ pri vykondvani Diela vsulade s odsthlasenym harmonogramom prac. NepredloZenie
harmonogramu prac v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatelom bez
nalezitého zdévodnenia sa povaZzuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ méze odstipit od tejto
zmluvy. Harmonogram prac moze byt po odsuhlaseni Objednavatelom aktualizovany, ato najméd v pripadoch,
v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dinia) informovat’ Objednéavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizdciu predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania a ukoné&enia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend
povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukondené Dielo od Zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym terminom na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome$ka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto &lanku
oviac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné poruenie zmluvy zjeho strany s pravom
Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy. Omeskanie s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovaZzuje za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncéenia Diela v silade s touto zmluvou a jeho odovzdanie
Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatel'om na ziklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢ldnku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Objednévatel'a podpisany: osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednédvatela. Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé:
stavbyvediicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizaénych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade so zmluvou; ak st
Gspe3ne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju v3eobecne zaviizné pravne predpisy
a technické normy a/alebo technické predpisy pre riadne ukongenie a uzivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie
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do riadnej prevadzky aak su k dispozicii doklady potvrdzujiice kvalitu a technické parametre Diela a doklady,
ktoré vyzadujii vieobecne zdvizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukon&eni
Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel najmenej 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukongenim Diela v salade s touto
zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany
Objednavatel'a, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zéklade tohto ozndmenia upovedomi
Zhotovitel'a o termine zalatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany Zhotovitel'a
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednévatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 3 pracovnych
dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva, a doklady v zmysle bodu
3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.9 V pripade, ak budu pri odovzdédvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo
spolu brénia jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, a/alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky
alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel Dielo neprevezme.

3.10 V pripade, ak bud pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani
spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na G&el, ktorému sluzi, Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou,
7e takéto vady a nedorobky budi Zhotovitefom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.11 Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine uvedenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

3.12 Po ukon&eni prac, najneskor do 2 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny stavenisko tplne
vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri vykonavani
diela dodrziavat vseobecne zavdzné pravne predpisy SR, hlavne zdkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1  Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je si¢astou tejto zmluvy odsuhlasenej

zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 816533 €

DPH 20 % 1633, 67€

spolus DPH 9 799 €

slovom: deviit'tisic sedemsto deviit’desiatdevit’ eur nula centov

DPH bude G¢tovana v siilade so vdeobecne zaviznymi pravnymi predpismi u¢innymi v &ase fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktorti nemozno bez suhlasu objednévatel'a zvysit.

4.3 Zhotovitel bude fakturovat len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

44  Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢ldnku zahffia aj v3etky naklady spojené so zariadenim staveniska
as ¢innostami vyplyvajicimi zbodu 3.8 CI. III. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych
priestorov je zhotovitelom ocenend vramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

4.5  Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahffia aj poistenie v zmysle ¢1. VII bod 7.28 tejto zmluvy.

4.6  Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel'a.

4.7  Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturicia a platobné podmienky

5.1  Cenaza Dielo sa bude uhradzat na zéklade konegnej celkovej fakttry vystavenej podl'a bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy
na fakturované prace. Vo faktire v oznateni Odberatel’ bude uvedeny Objednévatel’ podl'a CL L



3.2

5.3
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5.5

5.6

3.7

6.1

6.2

6.3

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie Diela.
Tato faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti daftového dokladu podla platnych pravnych predpisov, oznatenie
Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, &islo faktary, defi odoslania faktury, deii splatnosti faktury a defi zdaniteI'ného pinenia,
oznaCenie pefiazného Gstavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovi fakturovani cenu, oznacenie Diela, pe¢iatku a podpis tatutdra Zhotovitel'a a prilohou faktary musi byt
supis skutoéne vykonanych prac adoddvok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat’ v realiza¢nych veciach /stavebnym dozorom za Objednavatel'a . Ak faktira nebude obsahovat
naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, Objednévatel’ je opravneny
ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktiry
Objednavatel'ovi zacne plynut nové lehota splatnosti.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu Diela
na zaklade faktiry ako u¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo diia doruenia Gétovného
dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka Diela zodpovedajica fakturovanej ciastke.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' cenu Diela zodpovedajiicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym
prevodom.

Faktura musi byt vyhotovena v minimélne 3 origindloch a riadne dorucena Objednédvatel'ovi. Faktira musi byt
potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a stavebnym dozorom Objednavatel'a, pripadne
osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realizatnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’,

Faktara musi mat’ nasledujuce prilohy:

- slpis skuto¢ne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitela a Objednévatela alebo
stavebného dozoru Objednévatel'a alebo stavebného dohladu Objednavatela alebo osobou oprdvnenou
konat za Objednavatela v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet Diela,

- kryci list rozpoctu,

Ak faktara nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy$3ie uvedené tidaje a
prilohy, Objednavatel' je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi vrétit. Lehota splatnosti za¢ne
v takom pripade plynit' od doruéenia novej spravne vystavenej a doruenej faktury spolu so vietkymi vyidie
uvedenymi prilohami Objedndvatel'ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vietkych &iastkovych faktur nesmie presiahnut 90% z dohodnutej ceny s DPH
za Dielo, ak boli potas preberacieho konania zistené vady a nedorobky, ktoré je Zhotovitel' povinny odstranit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podra Cl. IV,
bod 4.1 je Objednavatel’ opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani
podla tejto zmluvy (dalej len ,zadrzné“). Zadrzné Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstrdnenia vad
a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ghrady faktir bude realizovat’ Objednéavatel’.

CL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodévatel'ov Zhotovitel'a znamych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe & 2 - Zoznam
subdodévatelov, ktora tvori neoddelitel'n prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani c¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost’, akoby plnenie
vykonéval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akikolvek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi.

6.4 Pravidld pre zmenu subdodavatel’ov pocas pinenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza diu v ktorom nastane zmena
subdodévatela, pisomne oznamit Objedndvatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych
udajov pévodného aj nového subdodavatel'a, podiel subdodavky vo vzfahu k tejto zmluve, predmet subdodavky
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6.5

a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Ak novy subdodavatel' méa povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov,
pricom Zhotovitel' je povinny zabezpegit' splnenie tejto povinnosti na strane subdodévatela.

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpetit ¢ast’ plnenia tejto
zmluvy o Dielo subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného obstardvania technicku
alebo odbornt sposobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity poéas celého trvania tejto zmluvy o Dielo.
Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel'a preukazat’ najneskdr do 10-tich kalendarnych dni, Ze vykonava
¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstarédvania technicku alebo
odbornt sposobilost’.

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodévatel'ov, ktori si uvedeni v Zozname
subdodavatel'ov. ktory tvori Prilohu ¢ 2 tejto zmluvy v zneni neskoriich pisomnych ozndmeni o zmene
subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatel'a. Poru3enie tejto povinnosti zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto &lanku, sa povaZzuje za podstatné porusenie

|

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

tejto zmluvy.
5 Cl VIL
Dal3ie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma v3etky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto
povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady predlozi najneskor pri podpise
tejto zmluvy, pokial neboli predlozené uz v ramci verejného obstardvania.

Zhotovitel" bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zaviizuje
sa dodrziavat’ vieobecne zdvéizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného obstardvania, sut'azné podklady, projektova dokumentécia,
cenova ponuka (rozpocet stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatela. pokynmi Objednavatel'a a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych 0séb zmluvnych
stran,

Objednavatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykondvat’ funkciu: stavebno-
technického dozoru Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan prostrednictvom spravcu cenu uréeni
zmluvou. O prevzati Diela sa spie Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez zodpovedd za 3kodu
spdsobenii prevadzkovou ¢&innost'ou Zhotovitela pocas realizdcie stavebnych préc na majetku Objednéavatela
atretich 0sdb, ako aj na zdravi a Zivote osdb. Nebezpetenstvo Skody na Diele prechddza na Objednéavatela
odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom,
komponentom. vyrobkom ainym &astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobtda
Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho ¢asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska ato vsulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdani
a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny
zabezpetit' stavenisko tak, aby podas vykonu prac atiez vobdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Zhotovitel'" je povinny chranit Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit Casti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak. aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Objednavatel
a ktoré su pre Zhotovitel'a zavéizné,
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Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat' Objednavatel'a o odsthlasenie zmeny materialov
alebo technologii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materialu alebo technologii vyzaduji aktudlne
platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat alebo dodéavat’ na slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel'a imyselne ani z nedbanlivosti
neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o Dielo alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v stivislosti
s vykonanim Dicla. hlavne o cene alebo odhade ceny.

Objednavatel” moze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
anadobudne Gc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas,
schvélenie alebo podobny akt uskuto&iiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky u¢inok, ako by ho
uskutocnil Objednivatel sém.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami. ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku. Zéroven zabezpeéi, aby vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatela absolvovali predpisané kolenia alebo mali prisluiné atesty
aosvedCenia. Takticz sa Zhotovitel' zavidzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’
v stlade so vSeobeene ziviiznymi predpismi a zakonmi, Zaroveii okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
objednévatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 8kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 8kodach na zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednévatel’. opriviena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realiza¢nych veciach Objednavatela
Je opravnena dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit préce, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny. ak je ohrozend bezpegnost' uskuto¢iiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo ak hrozia in¢ vazne skody.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudii pohybovat, resp. zdrziavat' na
pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu
Objednavatela. Objedndvatel’ nezodpovedd za 3kody spésobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto odstrani na vlastné
naklady. V pripade. ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia osoba/subdodévatel, za tato $kodu
zodpoveda zhotovitel” ako keby ju sposobil sam. Bez odstrdnenia takto vzniknutych $kdd objednavatel’ neuhradi
cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto 3kéd sa dohodnii v procese
odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznatit’' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko
vhodne zabezpetit, je povinny udrZiavat' na stavenisku — pracovisku poriadok a &istotu, ako aj odstrafovat
odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel’ o splneni tejto povinnosti odovzda Objednévatel'ovi doklady
o naloZeni so stavebnym odpadom ako prilohu k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpe&nost' na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ Objednavatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov a zariadeni pred ich
zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuji. Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnii si vzajomnu sudinnost’ pri riedeni
konkrétnych otizok a problémov, ktoré vznikni podas vykondvania Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv
na vySku ceny va Diclo. Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela na moZnost' realizicie jednoduchsich
a finanéne mencj naroc¢nych rieseni ako predpokladé tato zmluva. Objednévatel’ nemusi predmetné pripomienky
Zhotovitel'a pocas realizicie Diela akceptovat',
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Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, 7¢
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Dicla musia spliiat’ podmienky a po7iadavky
uvedené v zakone ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmenc a doplneni nicktorych zakonov, budu
spinat’ kritérid a Standard poZadovany objednavatelom abudi v silade so vécobecne zaviznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny za¢astiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom na to
opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na iadost Objednavatela poskvine tretim osobdm. kioré si v pravnom vztahu s objednavatelom
s predchadzajiicim sithlasom objednavatel'a potrebne vysvetlenie vietkyvch otazok spojenych s vvkonavanim Diela.

Zhotovitel” poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu. ktora ma prislusné opravnenie a meno tejto osoby je
povinny oznamit’ Objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska. ak identifikacia tejto zodpovednej osoby
nebola Zhotovitel'om oznamend uz v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlasiné niklady vsetky skusky. kontroly a merania. ktoré st potrebné pre riadne ukonc¢enie
Dicla alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie. vybavovanie a uhradu funkénych skusok zabezpeci
Zhotovitel".

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania, ktory vyplyva zo zikona &
82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegilnom zamestnivani v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel’ sa
zaviizuje, ze dodrZiavanie zdkazu nelegilneho zamestnavania zabezpedi a bude vyzadovat' aj u svojich
subdodavatel'ov. Porusenie povinnosti, ktord vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné
porufenie tejto zmluvy a zaklada Objednivatel’ovi priavo odstapit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze podas realizicie stavebnych pric bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kéd na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vy§kou poistné¢ho plnenia minimilne vo vyike Ceny za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobeni tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri vykone
podnikania s vySkou poistné¢ho plnenia minimilne vo vyike Ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny preukizat’” Objednivatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia
staveniska a kedykol'vek poéas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatel’a preukizat jej platnost’ a
ucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny na viastné niklady oboznimit’ sa s existujicimi inzinierskymi sietami a zabezpecit’
ich vyty¢enie pred za¢iatkom stavebnych pric. Zhotovitel bude spolupracovat’ pri prekladke IS s viastnikmi
(spravcami) sieti.

Pocas realizacie Diela je potrebné zabezpecit' aspori ¢iastocnu prevadzkyschopnost’ parkovania v aredli zariadenia
a prejazdnost” jednotlivych komunikicii. Zhotovitel si zabezpe¢i doCasné dopravné znacenie. ktor¢ zaisti
bezkoliznu preméavku na okolitych komunikiciach.

7.31. Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje. 7e umozni vvkon finanéng) kontroly/auditw/overovania.

poskvtne véetku potrebnii sicinnost pri vykone financnej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na
vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym
osobam, najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontrolora Zilinského samospravneho kraja. Najvyssiemu
kontrolnému uradu SR. Uradu verejného obstaravania, viadnym auditorom/organom auditu,  poverenyin
zamestnancom Objednavatel'a a Protimonopolnému tradu SR.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom &ase plnenia v Cl. 111, bod 3.2 tejto

Zmluvy a/alebo v pripade. ak je Zhotovitel' v omesSkani s vykonavanim stavebnvch prac na Diele podla
harmonogramu prac. ktory odsuhlasil Objedndvatel’ bez nalezitcho zdovodnenia. je Objednavatel” opravneny Ziadat
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
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- 0,5 % z ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den omeskania Zhotovitel'a. pocas
prvych sedem (7) dni omeskania.

- 1,0 % zceny Diela s DPH uvedenej v CL IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) def omeskania Zhotovitela. ktory
nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstrinenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu staveniska do
poévodného stavu oproti terminu uvedenému v C1. 111 bod 3.13 tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyéke 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou oprivnenej faktiry. mdze si Zhotovitel' uplatnit’ voci
Objednavatelovi zaplatenie Grokov z omeskania vo vyske 0.03% s DPH 7 dlznej sumy za kazdy def omeskania.

Ak Zhotovitel' nevvkona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu tejto zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a Skod. ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad Diela v lehote uvedengj v ¢l IX bode 9.3 tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05% z ceny Dicla s DPH
za kazdv deit omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim  pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a nedorobok a kazdy dei omeskania zmluvnii pokutu 100 €. rovnako
Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti
v suvislosti s reklaméaciou vad Diela podla &L IX. bod 9.3 abod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad v dohodnutych
terminoch za kazdt vadu a kazdy dei omeskania zmluvna pokutu 100 €.

Objednévatel’ je opravneny poZadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0.3 % z celkovej ceny Diela
s DPH podla tejto zmluvy za kazdy defi porusenia povinnosti v pripade. ak Zhotovitel porusi nicktora z
povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku V1. (Subdodavatelia) tejto zmluvy: tym nie je dotknuty
narok Objednavatel’a na nahradu Skody sposobencj Zhotovitelom vo vyske presahujicej vyéku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze Objednavatel je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvngj pokuty. v zmysle tohto
Glanku. tak. 7e doru&i Zhotovitelovi pisomni vyzvu na zaplatenie zmluvnej pokuty. ktora budc
obsahovat’ variabilny symbol. sumu na zaplatenic a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel’ zmluvnu pokutu
nezaplati dobrovol'ne. zmluvné strany sa dohodli. Ze Objednavatel je opravneny svoju splatnu pohladavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapoCitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zivizku zabezpecencho zmluvnou
pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute niec je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody sposobene;j
Zhotovitel'om vo vyéke presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade. ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze. Ze sa Zhotovitel pri ziskani
zakazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade. ak Zhotovitel' inym nedovolenym sposobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca. a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sitaz. je Objednavatel opravneny Ziadat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % 7 celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel' sa takito
zmluvni pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu tym
sposobengj skody v plngj vyske.

¢l IX.
Zodpovednost za vady, ziruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to. 7¢ Diclo bude vykonané podl'a podmicnok dohodnutych v tejto
zmluve a7e pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. uréené v projeklove]
dokumenticii (ak bola predlozena) av platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie  je
povinny  prevzial’ vykonané Diclo, ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Dicla. Diclo ma
vady braniace riadnemu uZivaniu. ak bolo vykonan¢ v rozpore s odsthlasenyim technologickym postupom prac.
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran. pripadne touto
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smluvou. alebo ak neboli vvkonané véetky dohodnuté prace. pripadne neboli odovzdane dokumenty podl'a bodu
3.8 tejto zmluvy.,

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia.
V pripade. 7¢ vady a nedostatky budi drobncho charakteru a nebudi branit’ riadnemu uZzivaniu Diela. moze
Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstrineni bude
spisany zapis rozhodujici pre uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Diclo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela. Ze pocas zaruénej doby ( bod 9.5) md Objednavatel
pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost” odstranit’ takéto vady Diela na svoje néklady. Zhotovitel' sa zavizuje
zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady
odstranit’ bez zbvto¢ného odkladu. najneskor do troch dni od doru¢enia reklamacie od Objednavatela. ak sa
s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine. ak ich neodstrani spravne. pripadne ich nezaine
odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vetkym okolnostiam zrejme. 7e vady v pozadovanom
termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat’ zniZzenie ceny alcbo odstranit” ich sim alebo dat” ich
odstrénit’ tretou osobou a to na niklady Zhotovitela. pricom Zhotovitel sa vyslovne zavizuje a je povinny takto
vynalozené naklady Objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana
nasledovne:

a) zapocitanim zadrzanych 10 % zceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy., pokial' tito suma nebola
Objednavatel'om zaplatend alebo

b) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dita doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktord je 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut” diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel' nezodpovedd za vady sposobené chybnym
zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela. ktoré boli sposobenc
pouZitim stavebnych materialov a veci poskytnutych objednivatelom. na nevhodnost™ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’.

Zaruénd doba neplynic po dobu. po ktoru objedndvatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo nedorobky. za
ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade. Ze pri ich odstraitovani doglo k vymene jednotlivych &asti za nove. plati. 7¢
pre nové ¢asti Diela zaCina plynat’ nové saruéna doba 24 mesiacov odo dria nasledujiceho po podpisani protokolu
o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technolégic. ktoré tvoria sucast’ dodavky Dicla sa vztahuje zdruéna doba podla uvedeni ich
vyrobcov.
ax
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej (rvania bez nového verejného obstaravania moze dojst’ na
zdklade pisomného dodatku odsthlasené¢ho zmluvnymi stranami:

70 zdkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkone €. 343/2015 Z. 7. a za dodrzania podmienok ustanovenych
zdkonom &, 343/2015 Z. z..

alebo zo zmluvnyvch dovodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. | pism. a) zakona & 34312015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z. 7.

Zikonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zikona & 343/2015 Z. 2.
ako:

dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona . 343/2015 Z. 7. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu k naviac pracam
alebo dopliiujucim stavebnym pracam).

dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zikona €. 343/2015 Z. z. (1zv. doplnujuce stavebn¢ prace).

dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zikona ¢ 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti).



10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. 7. (lzv. zmena dodavatel’a na ziklade pravneho
nastupnictva).

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zikona . 343/2015 Z. z. (1zv. ina nepodstatna zmena).

10.3 Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st

10.3.1 zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12 tejto zmluvy:
10.3.2  z(Zenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky:

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela. ak:

a) sa pocas realizicie stavby vyskyvinu také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré si nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podla tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne ukonCit. odovzdat’ a
prevziat v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy.

b) alebo, ak dokoncenic Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostng).

c) alebo. ak dokoncenie Diela v termine na vvkonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne nedovol'uji in¢
nepredvidatené okolnosti (napr. poziar, vybuch. Gder blesku. pad stromov. stoziarov a invch predmetov.
povodei. zaplava, vichrica. krupobitie. ind Zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ¢elom sa Zhotovitel' zavizuje. Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’ predlzenia terminov na
vvkonanie Diela bez zbytoéného odkladu. odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdovodnenim.

10.4 Ak pocas realizacic Dicla vznikne potreba vvkonat' také stavebné prace a/alebo dodavky. ktoré ni¢ su zahmut¢
v Prilohe & 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu. ale ktoré sii nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela
podla tejto zmluvy. je Zhotovitel povinny tieto prace ocenil’ a v pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na
odstihlasenic eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktor¢ sa vyskytovali v rozpocte. bude pouzivat' jednotkove ceny # rozpoctu, ktory je sucastou
tejto zmluvy.,

b) pri polozkach. ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vvkonania takychto prac nie je sama o sebc dovodom na to. aby Zhotovitel jednostrannc prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kv sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu
a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude riesena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto
zmluvy.

10.5 Hodnota véetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou povodnej zmluvy nesmie presiahnut’ finanény limit zakazky
s nizkou hodnotou.

C1 X1
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuji pripady. ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto
ich ani nemo7u ovplyvnit. napr. vojna. mobilizacia. 7ivelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stanc nemoznym, zmluvna strana. ktora sa bude cheiet’ odvolal” na vyssiu moc.
poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu. cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode.
mé zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na vyssiu moc. pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia
nastant diom dorudenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

¢l XIL
Odstapenic od zmluvy

12.1  Objednavatel' je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel podstatne porusi nicktora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy.
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12.2.

12.2

12.3

12.4

b) Zhotovitel' porusi nicktorii zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy invin nez podstatnym spésobom
a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost” vyZzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a/alebo stratil iné pravne alebo vecné
predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy.

d) v ramci kontroly verejného obstardvania zakazky. ktorej vysledkom je tato zmluva bolo konstatované
porusenie zakona.

¢) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastaven¢ pre nedostatok
majetku a/alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizacia a/alebo Zhotovitel vstapi do likvidacie.
prerusi alebo inym sposobom skonci svoju podnikatel'ski ¢innost’;

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly. organizatnd zmena. zmena pravngj formy. zmena Statutarnych
organov. predaj podniku alebo jeho casti atieto zmeny nic si pre objedndvatela konajuc rozumne
a odovodnene akceptovatelné a/alebo nie s stiladné so zakonom o ¢ 343/2015 Z. z. overgjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatovanc. 7¢ Zhotovitel sa pri ziskani
zakazky. ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koltizneho spravania a/alebo v pripade. ak zhotovitel
inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca. atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz.

h) je splneny nicktory z dovodov na odstapenic od zmluvy podla § 19 zakona & 34372015 Z. v
o verejnom obstaravani a o zmenc a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

i) je splneny nicktory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov vercjného sektora a ozmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z dalsich zakonnych alebo zmluvnych dovodov neZ
uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne poruSuje tuto zmluvu tvim, ze¢ neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickvm postupom prac. STN avscobecne zaviznyvmi
pravnymi predpismi a touto zmluvou, a naprick pisomnému upozorneniu Objednavatel'a nevykond napravu
v uréengj lehote.

Zhotovitel' podstatne porufuje tito zmluvu tym, z¢ naprick pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho
zéslupcom na stavbe. zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym
spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu v primeranej Ichote mu uréenej na
odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je Objednavatel” povinny vykonat' thradu
platby aaz do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takio neuhradencj ¢iastky stanovi
Objednavatel vypoétom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou. ktora je sucastou tejto
zmluvy.

Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym. 7e neprevezme stavenisko. nedokaze vvkonat Diclo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela. nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie
harmonogram prac v defi prevzatia staveniska alebo bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac.

12.5 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch. ak:

13.2

a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanic Diela, pokial' tak nebolo urobené z dovodu na strane
Zhotovitela.

b) Objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni.

¢) Objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na odovzdanie.

d) 7 inych zakonnych alebo zmluvnych dovodov.

Cl. XIIL
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluyne strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel' sa bude riadit’ tieZ
pisomnymi pokynmi Objednavatela. zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v prislugnom predstihu.

Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach (ejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zikonnika, Obcianskeho zikonnika, pripadne dalsimi pravnymi predpismi. najma: stavebnym



13.4

13.6

zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi. zakonnymi normami o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a dal$imi pravnvmi predpismi ziviiznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmé zakonom ¢&.
343/2015 Z. 7. a zdkonom &. 313/2016 Z. z.. s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je. alebo sa stane nicktoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné. nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a ac¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zaviizuju dohodou
nahradit’ neplatné, resp. neiéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. uc¢innym, ktoré najlepsic
zodpoveda povodne zamyil'anému ekonomickému néelu ustanovenia neplatného. resp. neucinneho. Do tej doby
plati zodpovedajiica uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade. kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ doru¢ovat’ druhej strane, dorucuje sa na adresy
uvedené v zahlavi tejlo zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla pisomnych oznameni alebo vypisov
z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
diom. kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplvnutia uloznej lehoty na poste. a to aj v pripade. Z¢ sa
adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom. ktory bude oznaceny na zasielke ako deft nedspe$ného
dorucenia z dovodu ..Adresat neznamy™.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju. ¢ zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokol'vek doniitenia. nie v tiesni a po vzajomnom uvaZzeni. Rovnako tak prehlasuju. Ze im
nie st zname Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’. resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si
riadne premysleli. cely jej text pregitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel obdrzi dve vyhotovenia. Zhotovitel obdrzi
dve vyhotovenia. Tato zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu v8etkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobudne uéinnost’ ditom nasledujiicim po dni jej zvergjnenia na webovom sidle Objednéavatela.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatcl'ov

V Dolnom Kubine. dna 4$12'U| 3 V Dolnom Kubine. dia ’ ‘??'2‘” ¢
Za Objednivatel’a: Za Zhotovitel’a:
BTI s.r.o. Toma§ Bohus
wsasesssreenerares atyt..llnlnlnl sssssaptermr e . T T T T sessnneranaesans I
SOS polytechnicka, v Kubin — Knazia
Ing. Adriana Bellovi — riaditel’ka Tomas Bohus, BTI s.r.o.



Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodivatel’ov

Nizov subdodavatel’a 1CO Predmet subdodiavky Podiel subdodivky
(Stavebny objekt a popis pric) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
Tomas USiak 40711595 Stavebné price 30%

Niazov subdodavatel’a

Osoba oprivneni konat' za subdodavatel’a
(meno. priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

Tomas USiak

Tomas Usiak, Hrabovka 4263, Pachov 020 01

POdBIE .. oonu o I —

Datum: 12.2.2018

V" pripade, ze uchdadzac neuvazuje so subdodavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stipei % podiel subdoddavky uvedie

hodnotu 0,00 %.



Vykaz vymer pre cenovi ponuku
miestnosti, mafby, natery a

Stavba: SOS polytechnicka, Dolny Kubin - Kiazia -Vymena podla

hy v spolocenskej

vyburanie priecky pre priestor recepcie spolocenskej miestnosti, vymena dverj.“

Objednavate!' Stredna odborna skola polytechnicka

Zhotovitel cenove| ponuky: Spracoval:
Miesto: Dolny Kubin - Knazia Datum
Mnozstvo Cena ;
& Popis MJ e Edotikoni ‘ Cena celkom
Prace a dodavky HSV
Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Omietka jednotlivych malych pléch vnitornych stien akoukolvek maltou nad 0,
1 [25do 1 m2 ks 11,000 19,210 211,31
2 |Zadistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri.podiah, obkladov atd  |m 15.000‘ 2,650 39,75
[Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v mnoZstve opravenej plochy nad
3 |30do 50 % Stukovych m2 10,000 7.300 73,00
4 |Samonivelizacna stierka na vnutorné poutitie, hr. 20 mm m2 200_000] 8.500 1700,00
Ostatné konstrukcie a prace-buranie
5 ,Bdranie muriva priecok z plynosilikatu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t m2 , 4_500] 14,400]7 64,80
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubomvyburani otvorov, v murive
6 [tehl. na maltu, -0,057001 m2 10,000 5,300 53,00
Prace a dodavky PSV
Podlahy z dlazdic
7 |Montaz soklikov z obkladadiek do tmelu vel. 450 mm x 80 mm m 70,000 3,900 273,00
Dlazba o rozmere 450 x 450 mm, 1. trieda kvality, farba siva alebo bésova (
& |mbie byt mramorovy alebo dreveny vzor), protiSmykova uprava- na soklik ks 40,000 2,200 88,00
9 |Sparovanie dlazby m2 200,000 1,500 300,00
Montaz podiah z diazdic keramickych do tmelu flexibilneho mrazuvzdorného vel
10 450 x 450 mm m2 200,000 12,000 2 400,00
DiaZba o rozmere 450 x 450 mm, 1. trieda kvality, farba siva alebo bézova (
mébZe byt mramorovy alebo dreveny vzor), protiSmykova uprava (plocha vratane
11 [rezervy dlazby) m2 224 400 8,690 1.950,04
12 |Montaz prechodového profilu a dilataéného prechodu m 15,000 2,000 30,00
13 |Dilataény profil m 15,000 3,690 55,35
Dokonéovacie prace - malby
14 _|Penetrovanie jednonasobné jemnozenych podkladov vySky do 3,80 m m2 130,000 0‘700[ 91,00
15 |Prebrusenie a oprasenie jemnozrnnych povrchov vy$ky do 3, 00 m m2 130,000 0,400 52,00
16 | Vyrovnanie trhlin a nerovnosti na Jemnozrnnych povrchoch vySky do 3, 00 m m2 130,000 0,450 58,50
17 |Zakryvanie podiah a zariadeni Papierom v miestnostiach alebo na schodisky m2 180,000 0450 81,00
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasané zakladné na
18 _|padkiad jemnozrnny vysky do 3, 00 m m2 130,000 0,800 104,00
Marby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasaneé ténované s bielym
19 |stropom dvojnasobné na jemnozrnny podklad vySky do 3, 00 m m2 130,000 1,000 130,00
Ostatné konstrukcie a prace
Odstranenie pévodnych kovovych zarubni dverovych ( placha dveri spolu do 5§
20 |m2) ks 2,000 3,880 7.76
21 |Osadenie prekladov nad dvere podla rozmerov dveri (90x200 cm a 150x200cm) | ks 2,000 6,000 12,00
Dodanie novej dverovej zarubne kovovej ku dodanym dveram a existujucim
22 |otvorom - rozmery pbvodne;j zarubne - 90x200 x11 cm-1ks ks 1,000 24,000 24,00
23 |Osadenie dverovej zarubne kovovej ks 1,000 8,000 8,00
Dodanie a osadenie novych interiérovych dver Pasujucich do pévodného otvory:
1 ks jednokridiové pine uzamykatelné doskové dvere, farba biela, oteruvzdorny
24 |povrch pre pvodné rozmery zarubne 90x200x11 cm ks 1,000 300,000 300,00
Dedanie novych interiérovych dveri - dvojkridiové dvere doskove § presklenymi
otvormi s nepriehfadnym sklom v hornej polovici dveri, uzamykatelng, s
primykatefnou listou a dvernym uzaverom, s oblozkovou zarubriou |, farba svello
siva alebo biela, oteruvzdorny povreh pre rozmery pévodnej zarubne
25 [150x200x11 cm ks 1,000 300,000 300,00
26 |Montaz dodanych dveri s oblozkovou zarubriou ks 1,000 31,820 31,82
Cena celkom bez DPH: 8165,33
DPH: 163367
Cena celkom s DPH: 9 799,00

Podpis a peéiatka :
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