ZMLUVA O DIELO ¢&. 2/2018

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona &. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva®)

2 1 3
Zmluvné strany

Stredna odborna §kola polytechnicka

Sidlo: Jel3avska 404, 026 01 Dolny Kubin - KiiaZia
ICO: 00 891 479

DIC: 2020424329

Zastipeny: Ing. Adriana Bellov4, riaditelka Skoly

Vo veciach realizaénych :  Vladimir Majtan 78K - Ol

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000483980/8180

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Telefon: 043/ 586 31 39

Email: sekretariat@sospknazia.sk

(dalej v texte zmluvy len ako ,,Objednavatel™ )

Zhotovitel’: Obnovstav, s.r.o.
Sidlo: Budatinska Lehota 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto
ICO: 36439746
IC DPH: SK2022129758
DIC: 2022129758
Zastipeny: Miroslav Svréek, konatel
Bankové spojenie: VUB ass.
Cislo tiétu: SK61 0200 0000 0030 2254 4651
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Miroslav Svréek
-realiza¢nych veciach: Miroslav Svréek
Telefon: 0918 111700
Email: obnovstav(@obnovstav.sk
Zapisany v registri: 0S Zilina, Odd.: Sro, vl. C 17166/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,.Zhotovitel™)

CL IL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na Diele:

,»SOS polytechnickd, Dolny Kubin — KiiaZia -Stavebné fipravy — vymena oKien na
budovich $koly— II. etapa“
(d’alej len ,,Dielo*) podra :

- podla PD snizvom ,STAVEBNE UPRAVY — VYMENA OKIEN NA BUDOVACH
SKOLY* vypracovanej: ENERMA, s.r.o., Pribinova 3477/33,010 01 Zilina, Ing. Peter
Manéik (dalej len ,, projektovd dokumentdcia®),



- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpo&et) zo diia 17.07.2018 - Priloha &. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo nimietok a d’aliich podmienok
v ramci procesu verejného obstardvania,

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om Zhotovitel je povinny ich re§pektovat.

Objedndvatel sa zavizuje zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu
za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a V).

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje néklady a na svoje nebezpedenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vieobecne zavizné pravne
predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmi zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskordich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické riedenie Diela a e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha & 1.

2.4 Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstarivania, ktoré uskutotnil verejny
obstardvatel: Strednd odbornd %kola polytechnickd v Dolnom Kubine — Knazej na zdklade
udeleného sihlasu Zilinského samospréavneho kraja na vykonanie verejného obstardvania,
postupom podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,.zakon & 343/2015 Z. zZ)

avzmysle Smernice ¢ 115/2016 o verejnom obstaravani v podmienkach Zilinského
samospravneho kraja na predmet zdkazky:

»SOS polytechnickd, Dolny Kubin — KiiaZia -Stavebné ipravy — vymena okien na
budovich $koly— II. etapa*

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Stredni odborna ¥kola polytechnicka, Jeliavska 404, 026 01
Dolny Kubin 1 v
3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykond Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch:

 prevzatie staveniska: do 2 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy o dielo s tym, Ze zmluvné
strany sa zavizuju vykonat' pisomny zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne
(osobitne). Porusenie povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitefom v zmysle predchéddzajtce;j
vety sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada
pravo Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy;

* vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska ZhotovitePom.
3.3 Zhotovitel' v  defi prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na odsthlasenie
harmonogram pric, pri¢om je povinny zaat vykonavat’ price ihned’ po odsihlaseni

harmonogramu pric Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje postupovat pri vykonavani
Diela v silade s odsihlasenym harmonogramom pric. NepredloZenie harmonogramu prac
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34

3.5

3.6

3.7

3.8

v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odstthlaseného Objednavatelom bez
nalezitého zdovodnenia sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel moze
odstupit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac modze byt po odsthlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najmé v pripadoch, v ktorych tdto zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat’
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizéciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonc¢enia prac Diela a/alebo na odsihlaseny harmonogram pric. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalenddrnych dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendédrnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto &lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie ObjedndvatePovi a prevzatie ObjedndvatePom na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednéavatela v realizalnych veciach, stavebnym dozorom
Objedndvatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na Diele
— stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realiza¢nych
veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukon&ené v siilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v silade
so zmluvou; ak si uspesne vykonané vietky skisky, kontroly a merania, Kktoré vyZaduju
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncenie a uZivanie diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak si
k dispozicii doklady potvrdzujiice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju
vSeobecne zdvizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonéeni
Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Po ukonéeni stavebnych prac zabezpedi zhotovitel: porealizaéné
zameranie stavby, vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby. Zhotovitel
najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukon¢enim Diela v silade
s touto zmluvou ozndmi Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Objednéavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na
zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zalatia preberania Diela e-mailom
s potvrdenim doru¢enia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v polte 3 pracovnych dni. Pri
odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, & je zdvizok Zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sudasti a
prisludenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8
tohto ¢lanku zmluvy.



3.9

V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uZivaniu na uéel, ktorému sluzi, a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.10V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe aani spolu nebrénia jeho bezpednému uZivaniu na ulel, ktorému sluzi,
Objednavatel Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovitefom
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

3.11Ak vady anedorobky nebudi Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom

termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a.

3.12Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

stavenisko uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela dodrziavat’ vieobecne zaviizné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.
CLIV.
Cena za Dielo
Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odstihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 46 942,29 EUR
DPH 20 % 9 388,46 EUR
spolu s DPH 56 330,75 EUR

slovom: Pit’desiatSest'tisictristotridsat’ eur a sedemdesiatpit’ centov .

DPH bude uétovana v sulade so veobecne zaviznymi pravnymi predpismi U¢innymi v ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez sthlasu objednédvatel'a zvysit'.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodéavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajicimi zbodu 3.8 CL. III, bodu 7.29 a7.30 CL VII tejto
zmluvy, ndklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia,
voda...) pocas realizacie prac. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych
priestorov je zhotovitelom ocenend v ramci poloZiek presunov hmot, rovnako aj likvidacia
a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Cena za Dielo zahfia aj jednorazovy servis vietkych Zhotovitefom zabudovanych okennych
vyplni po 12-tich mesiacoch od odovzdania Diela Objednéavatelovi.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.



4.8

5.1

32

D

5.4

35

5.6

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zdklade ¢iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na f@kturované prace. Vo faktire v oznaeni Odberatel’ bude uvedeny
Objednavatel podPa CI. L.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat' vznikd v posledny defi prislusného kalenddrneho
mesiaca pocas realizacie Diela Zhotovitelom.

Jednotlivé ¢iastkové faktury musia obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznalenie Zhotovitel'a, &islo zmluvy, &islo Ciastkovej faktuary,
defi odoslania faktury, defi splatnosti faktury a defi zdaniteného plnenia, oznadenie pefiaZzného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi
fakturovanu cenu, ozna¢enie Diela, pediatku a podpis $tatutara Zhotovitel'a a prilohou kazdej
Ciastkovej faktiry musi byt stpis skutoéne vykonanych pric adoddvok vystaveny
Zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realiza¢nych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura nebude
obsahovat’ nalezitosti stanovené pradvnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami Vv tejto
zmluve, Objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' Zhotovitel'ovi
bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi za¢ne plynut’ nova lehota
splatnosti.

Konena faktura sa povaZzuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie Diela. Vtejto faktire budi zohladnené platby za casti Diela zaplatené
Objednavatel'om formou ¢iastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat’ néleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢&iastok, oznaenie osoby, ktord faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vSetky nalezitosti daflového dokladu
podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo podl'a tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorudenia uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajtica fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajtcu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

KaZzda faktGra musi byt vyhotovend v minimdlne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objedndvatela, pripadne osobou opravnenou konat’ za
Objednévatel’a v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujtce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet Diela,

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vsetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avysSie uvedené tudaje a prilohy, Objedndvatel' je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zatne vtakom pripade plynut od doru¢enia novej
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5

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vietkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ¢iastkovych faktur nesmie presiahnut’  90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, e ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podfa Cl. IV, bod 4.1 je Objednavatel opravneny zadrZat do odstranenia vid
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,zadrzn€™).
Zadrzné Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e uhrady faktir bude realizovat Objednéavatel. Zilinsky
samospravny kraj bude poukazovat priebezne finan¢né prostriedky Objednavatel'ovi na
zéklade odsdhlasenych faktir Objednavatel'om (bod 5.3).

¢l VI
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela zndmych v &ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
& 2 - Zoznam subdodavateFov, ktora tvori neoddelitenu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani &asti plnenia tejto zmluvy subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel’ je povinny ozndmit Objednavatelovi bez zbytotného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidld pre zmenu subdodavatel’ov po¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 kalenddrnych dni pred difom, ktory predchadza diu v
ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne ozndmit Objednavatelovi zamer zmeny
subdodévatela s uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodévatela, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodévky a udaje o osobe opravnene; konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora vzmysle zikona
& 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, pricom Zhotovitel' je povinny zabezpecit' splnenie tejto
povinnosti na strane subdodavatela.

Obdobne ako pri zmene subdodévatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpedit' ¢ast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdodévatefom nastane u Zhotovitel'a az po
uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technickd alebo odbornt spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a
preukézat’ najneskér do 10-tich kalendarnych dni, Ze vykondva &innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania technickd alebo odbornu
sposobilost’.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu & 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych oznimeni ozmene subdoddvatela alebo o doplneni nového subdodavatel’a.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.



6.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto ¢lanku, sa povaZuje za
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podstatné porusenie tejto zmluvy.
- CL. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postaéujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady
predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka
(rozpo&et stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatel’a, pokynmi Objednéavatel'a a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami oprévnenych
0s6b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonéavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaf prostrednictvom
spraveu cenu uréenu zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany
vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda
za 8kodu spdsobenu prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a pocas realizdcie stavebnych prac na
majetku Objednavatel'a a tretich 0s6b, ako aj na zdravi a Zivote 0sob. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechddza na Objednédvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od po¢iatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouzitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedodlo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych strdn, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia musia byt v silade s prisludnymi
STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alsie zdroje a sluzby
az do uplného dokonéenia Diela, vritane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpecCi
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych orgdnov a vietkych
reviznych a vychodiskovych spréav savisiacich.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za ti¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch
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zapisovat’ daje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préc, tdaje o poéte zamestnancov, podte mechanizmov
amnoZstve realizovanych druhov préc, daje déleZité na postdenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dod4vkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sivislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v det, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al3i postup préac. V3etky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méoze do stavebného
dennika vykondvat' potrebné zdznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnend jednat’
v realizatnych veciach za Objedndvatela alebo prisluiné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ Objednéavatel'a na ucast
pri vykonévani skusok v silade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez jeho tdasti. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprice vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zddvodnit' zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinnd priebeZne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvdtnym sp6sobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitela. Kopie stavebného dennika
budu priebeZne po kontrole Objednavatefom uchovévané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo poas jeho vykonavania a opatrit’ dasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poikodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednévatel a ktoré sii pre Zhotovitel'a zdvizné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odsihlasenie

zmeny materidlov alebo technol6gii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materidlu
alebo technolégii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrébat® alebo dodavat na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislugnych orgénov verejnej
spravy (napr. stavebny trad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technologii pozaduje Objednéavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednéavatel'a imyselne
ani znedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o Dielo alebo
o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v sivislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ mdzZe preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruienie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne u&innost’ po doruteni Zhotovitelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany
touto osobou v silade s delegovanim ma rovnaky téinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel
sdm.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4d za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
Zaroveni zabezpeci, aby v3etci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané kolenia alebo mali prislusné atesty a osved&enia. Taktiez sa Zhotovitel zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajtcimi osobnymi ochrannymi pracovnymi

8



7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

Tl

[ 4

pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v silade
so vieobecne zavdznymi predpismi a zdkonmi, Zarovert okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych drazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach Objednavatel’a je opravnend dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpe&nost
uskuto¢fiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
skody.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,
resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu Objednévatel'a. Objednavatel' nezodpoveda za $kody
sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych
priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrdni na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajiicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodnii v procese odovzddvania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznalit v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpegit,, je povinny udrZiavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho préic.JJZhotovitel
0 splneni tejto povinnosti odovzdda  Objednavatelovi doklady o naloZeni
so stavebnym odpadom ako prilohu k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpegit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikity zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytni si vzdjomni
sucinnost’ pri rieseni konkrétnych otézok a problémov, ktoré vzniknii poéas vykonavania Diela,
najmé vzhladom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objedndvatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieseni ako
predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného Diela musia
spinat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu splnat kritéria a Standard pozadovany
objedndvatel'om a budi v stilade so vieobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.
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ZhotoviteI' je povinny zG&astiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatefom
prostrednictvom na to oprivnenych 0séb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného
poverenia Zhotovitel’a.

Zhotovitel' na ziadost' Objednévatel'a poskytne tretim osobém, ktoré su v pravnom vztahu
s objednévatel'om s predchadzajucim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord mé prisluiné opréavnenie
ameno tejto osoby je povinny ozndmit” Objednévatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikicia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom ozniamena uZ v procese
verejného obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skidok zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestndvania, ktory
vyplyva zo zdkona & 82/2005 Z. z. o nelegidlnej prici a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, ze dodrZiavanie zikazu nelegdlneho
zamestnavania zabezpe¢i a bude vyZzadovat’ aj u svojich subdodavatelov. PoruSenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie
tejto zmluvy a zaklad4 ObjedndvatePovi pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze podas realizdcie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montiZne poistenie) s vy$kou poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobenii tretim osobim prevadzkovou
Cinnost'ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyike
Ceny za Dielo.

Niklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’” Objedndvatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykolPvek poéas trvania zmluvy na poziadanie ObjednavatePa preukizat’ jej
platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady oboznimit’ sa s existujicimi inzinierskymi
sieami a zabezpeéit’ ich vytyéenie pred zadiatkom stavebnych prac. Zhotovitel bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Pocas realizécie Diela je potrebné zabezpetit' aspoti ¢iastosni prevadzkyschopnost parkovania
v aredli zariadenia a prejazdnost’ jednotlivych komunikacii. Zhotovitel' si zabezpedi docasné
dopravné znadenie, ktoré zaisti bezkoliznu premavku na okolitych komunikaciach.

Zhotovitel a kazdy jeho subdoddvatel sa zavizuje, Ze¢ umozni vykon financ¢ne;j
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebnii suginnost pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon financnej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to oprdvnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvys§iemu
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kontrolnému tdradu SR, Uradu verejného obstardvania, vladnym auditorom/orgdnom auditu,
poverenym zamestnancom Objednévatela a Protimonopolnému uradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢&ase plnenia v Cl.
III, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonédvanim stavebnych
prac na Diele podla harmonogramu pric, ktory odsthlasil Objednavatel bez naleZitého
zdovodnenia, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske:

- 0,5 % z ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deti omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deri omeskania
Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeskd s odstranenim a likvidiciou staveniska, dpravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. I11, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdy deti omeskania.

Ak sa Objednéavatel’ dostane do omedkania s Ghradou opravnenej faktury, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednévatel'ovi zaplatenie drokov z omeskania vo vySke 0,03% s DPH z dlZnej
sumy za kazdy defi ome3kania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonévanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie ndkladov a §kdd, ktoré mu tak
preukézatelne vznikli.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, Objednavatel je opravneny poZadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omegkanie s odstrdnenim pripadnych zjavnych véd
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvnua pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
100 € za kazdy deti neposkytnutia su¢innosti v siivislosti s reklamaciou vad Diela podra ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy defi omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel' je oprdvneny pozadovat od ZhotoviteFa zmluvnu pokutu vo vyske 03 %
z celkovej ceny Diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy defi porusenia povinnosti v pripade,
ak Zhotovitel' porusi niektorti z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty nirok Objednavatel'a na nahradu Skody
spOsobenej Zhotovitelom vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, Ze doru¢i Zhotovitelovi pisomnii vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
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Objednavatel' je opravneny svoju splatni pohl'adévku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ vo¢i akejkol'vek splatnej pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu skody
sposobenej Zhotovitefom vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zikazky dopustil kolizneho sprdvania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, atym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sitaz, je Objednévatel oprdvneny Zziadat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takiito zmluvnu
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty nirok Objednavatel'a na nahradu
tym spdsobenej skody v plnej vyske.

CLIX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pogas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urfené v projektovej dokumenticii (ak bola predlozend) av platnych priavnych
a technickych predpisoch. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo m4 vady braniace riadnemu
uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsihlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podla bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstrdnenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru a nebudd
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, mdZe Objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstrinenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujici pre
urCenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze poéas zaruénej doby ( bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
néklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zaGat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od dorugenia reklamécie od Objednavatela, ak sa s Objednivatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezatne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vsetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na nédklady
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené nédklady
Objednavatelovi nahradit. Nghrada takto vzniknutych nakladov mdze byt vykonana
nasledovne:

a) zapotitanim zadrZanych 10 % zceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial' tito suma
nebola Objednavatel'om zaplatena alebo
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b) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo difa doruéenia Zhotovitelovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktord je 60 mesiacov. Zaruéné doba
zatina plynuf diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objedndvatefom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo uzivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych &asti za nové, plati, ze pre nové ¢asti Diela za&ina plynit’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dia nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstrdneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materidly a technologie, ktoré tvoria sti¢ast’ dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podra
uvedeni ich vyrobcov.
X
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania
moZe ddjst na zéklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakone & 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zékonom ¢&. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych d6vodov, ktoré st vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
¢. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.

10.2  Zdkonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zékona
€. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplfiujiicim stavebnym pracam),

10.2.2 dévod podrl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujiice stavebné prace),
10.2.3 dévod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti),

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodévatel'a na
zdklade pravneho nastupnictva),

10.2.5 dévod podrla § 18 ods. 1 pism. €) zékona & 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3  Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sii:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zhZenie rozsahu Diela o tzv. menej préice a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
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10.4

10.5

111

113

113

a) sa pocas realizicie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré si
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podl'a tejto zmluvy a st¢asne ich objektivne nie je
moZné riadne ukon€it, odovzdat’ a prevziat v termine na vykonania Diela podl'a tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

¢) alebo, ak dokon&enie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poZiar, vybuch, dder blesku, pad stromov,
stoZiarov a inych predmetov, povodet, zaplava, vichrica, krupobitie, in4 Zivelna pohroma
alebo haviria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel’ zavizuje,
Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné price a/alebo dodavky,
ktoré nie s zahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré si
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsthlasenie eite pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopltiujtcich préc postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoétu,
ktory je sti¢astou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto préc nie je sama osebe dovodom na to, aby Zhotovitel
Jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomnd dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto pric bude
rieSend postupom v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou povodnej zmluvy nesmie presiahnut’
finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou.

€L X1,
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle
zmluvnych strén a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizcia, Zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozZnym, zmluvnd strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vyssiu moc, poziada druhd stranu o tpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvoldva na
Vvy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Utinky odstipenia nastanti dfiom dorudenia
ozndmenia o odstdpeni druhe;j zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' déva sihlas Objednavatel'ovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe instalaciu informacno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si Objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celd dobu, kym bude postavené
leSenie. Za u¢elom instalécie alebo demontaZe tohto informaéno-propagaéného zariadenia sa
Zhotovitel' dalej zaviizuje umoznit vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
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12.1

12.2.

122

123

zabezpeCovat' tuto instalaciu alebo demontaZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStaldcie (alebo demontéZe) oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

L. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:
a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektori zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porudi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote
na napravu,

c) Zhotovitel' stratil spdsobilost vyZadovanu zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v rdmci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tito zmluva bolo
konstatované porusenie zédkona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je Zhotovitel'ovi povolena redtrukturalizicia a/alebo
Zhotovitel' vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju
podnikatel'sku ¢innost’;

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organiza¢nd zmena, zmena pravnej formy,
zmena $tatutdrnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie si pre
objednavatel’a konajic rozumne a odévodnene akceptovateIné a/alebo nie s siladné
so zédkonom o & 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného turadu SR bolo konstatované, ZzZe
Zhotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho
spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzada, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

h) je splneny niektory z ddvodov na odstupeniec od zmluvy podla § 19 zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

i) je splneny niektory z doévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel' je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj zd’alSich zdkonnych alebo
zmluvnych dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne poruSuje tuto zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému
upozorneniu Objedndvatel'a nevykond napravu v ur¢enej lehote.

Zhotovitel podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a (jeho zastupcom na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objednévatel’ povinny vykonat' uhradu platby a az do jeho
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124

1.3

131

13.2

13.3

13.4

5

odstranenia nie je vomeskani s platenim. Vy3ku takto neuhradenej Ciastky stanovi
Objednavatel’ vypodtom podla rozsahu chybného plnenia v silade s cenovou ponukou, ktord
Je sucast’ou tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne porufuje tito zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat' Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela,
nepredlozi Objednévatelovi na odstihlasenie harmonogram préc v deti prevzatia staveniska
alebo bez nélezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel' bezdévodne prerusi vykonévanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dévodu na strane Zhotovitela,

b) Objednéavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukon¢ené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII1.
Zaverefné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami oprédvnenych pracovnikoy zmluvnych strdn v prislunom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obé&ianskeho zékonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal$imi pravnymi
predpismi zéviznymi na tizemi Slovenskej republiky, najméd zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s &m obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neticinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostivaji platné a Géinné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavdzuju dohodou nahradit neplatné, resp. ne¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ué¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne zamyiFanému
ekonomickému uéelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Uprava vieobecne zaviéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost' dorucovat druhej strane,
dorutuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznidmeni alebo Vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Z4sielka sa povazuje za doru¢ent aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia Gloznej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznadeny na zasielke ako defi netspesného
dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*,

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzadjomnom uvaZeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie st zname Fadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neudinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text pregitali
a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
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13.6  Tito zmluva je vypracovani v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi 3tyri
vyhotovenia, Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia. Tato zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej
podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne G&innost’ driom nasledujiicim
Po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatera.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha €. 2. Zoznam subdodévateFoy

V Dolnom Kubine, diia 18.07.2018 V Dolnom Kubine, dfia 18.07.2018
Za Objednavatel’a: Za ZhotovitePa;
—__i——l_————____ e = _— .
SOS polytechnickd, Dolny Kubin — Kiiazia an/ovstav, S.r.o.
Ing. Adriana Bellovi — riaditel’ka Miroslav Svréek, konatel’
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Priloha &. 1 - Cenovs ponuka
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Priloha & 2 — Zoznam subdodavatel’ov

Nézov subdodsvatePa ICO Predmet subdodavky Podiel subdodivky
(Stavebny  objekt a popis | k hodnote Diela
prac) vyjadreny sumou

: |J_\I; | 0%
Nizov subdodavatela Osoba opriavnens konat® za subdoddvatel’a

(meno, priezvisko, adresa pobytu, didtum narodenia)

oS e, B e st it o8
Miroslay Svréek, konatel

Déitum: 18.07.2018

V pripade, ze uchdidza¢ neuvazuje so subdoddvateI'mi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stllvci % podiel
subdoddvky uvedie hodnoty 0,00 %.
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: SOS_DK_obnova2
Stavba: STAVEBNE UPRAVY - vymena okien - revizia R2,

JKSO: KS:
Miesto: SOS POLYTECHNICKA, DOLNY KUBIN - KNAZIA Datum: 25.6.2018
Objednavatel: 1I€o;
Zilinsky samospravny kraj, Zilina 1C0 DPH:
Zhotovitel: ICO: 36439746
Obnovstayv, s.r.o. I€O DPH: 5K2022129758
Projektant: ICo:
ENERMA, s.r.0., Zilina ICO DPH:
Spracovatel: 1I€o:
Miroslay Holeg 1CO DPH:
Poznamka:

Naklady z rozpoétov 46 942,29

Ostatné néaklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 46 942,29
DPH  zakladna 20,00% 7 0,00 0,00

2niZena 20,00% 46 942,29 9 388,46

'Projektant e e Spracovatel f
| |
| .

|

|
| | |
[ |

|
Ditumapodpis: Pecatka | [Ditumapodpis:  pefiatka g 5
Vﬁbj*ed_néiahel';_f;’_'j" e T Zhotovite! DRI

|
| |
| |
EeRimapodeis - N7 Veoawk - ot i g T
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KRYCI LIST ROZPOCTU

D podpis: - - o/ __\/F’Aéiagka B

Datum a podpis: U- #- 207 Y peciatka

Stavba: STAVEBNE UPRAVY - vymena okien - revizia R2,
Objekt: S0-02 - SO 02 Internat - vymena okien - revizia R2,
JKSO: KS:
Miesto: SOS POLYTECHNICKA, DOLNY KUBIN - KNAZIA Datum: 25.06.2018
Objednavatel: ICo:
Zilinsky samospravny kraj, Zilina 1ICO DPH:
Zhotovitel: 1€0: 36439746
Obnovstav, s.r.o. ICODPH:  SK2022129758
Projektant: 1€o:
ENERMA, s.r.0., Zilina ICO DPH:
Spracovatel: 1€0:
Miroslav Holes 1€O DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpogtu 46 942,29
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 46 942,29
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
Znizena 20,00% z 46 942,29 9 388,46
Cena s DPH v EUR 56 330,75
Proflidane . - 'Spracovatel' SO, e s
Datumapodpis:  pegiatka e e Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel S ST Zhotovitel St N
/
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: SOS_DK_obnova2

Stavba: STAVEBNE UPRAVY - vymena okien - revizia R2,

Miesto: SOS POLYTECHNICKA, DOLNY KUBIN - KNAZIA Datum: 25.6.2018
Objednévatel: Zilinsky samospravny kraj, Zilina Projektant: ENERMA, s.r.0., Zilina
Zhotovitel: Obnovstav, s.r.o. Spracovatel:  Miroslav Holes

1) Naklady z rozpoétov 46 942,29 56 330,75
SO G2 internat - vymena okien - revizia R2,
S0O-02 03/2018 46 942,29 56 330,75
2) Ostatné naklady zo sthrrinéhe listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Vypln viastie 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

S08 POLYTECHNICKA, DOLNY KUBIN - KNAZIA Détum:

Stavba: STAVEBNE UPRAVY - vymena okien -
Objekt:

Miesto:

Objednavatel: Zilinsky samospravny kraj, Zilina
Zhotovitel: Obnovstayv, s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy Povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace, blranie
99 - Presun hmét HSY
PSV - Prace a dodavky PSy
764 - Konstrukcie klampiarske
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
784 - Malby
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady
GZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletaéna &nnost

Celkové naklady za stavby 1+2)
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revizia R2,

S0-02 - SO 02 Internat - vymena okien - revizia R2,

25.06.2018

ENERMA, s.r.0., Zilina
Miroslav Holes

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

46 942,29

2 008,08
1108,44
760,27
139,37

44 934,21
1231,75

36 198,11

6 604,04
900,31

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46 942,29
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Stavba: STAVEBNE UPRAVY - vymena okien - revizia R2,
Objekt: S0-02 - SO 02 Internat - vymena okien - revizia R2,
Miesto: SOS POLYTECHNICKA, DOLNY KUBIN - KNAZIA Datum: 25.06.2018
Objednavatel: Zilinsky samospravny kraj, Zilina Projektant: ENERMA, s.r.0., Zilina
Zhotovitel: Obnovstav, s.r.o. Spracovatel: Miroslav Holes
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 46 942,29
HSV - Prace a dodavky Hsv 2 008,08
— &~ Uprawy povrchov, podiahy, osadenie = S RS SRR . 1108,44
1 K 612425931 |Omietka vap'ennva vnut?rneho ostenia okenného 0 277,110 4,00 1108,44
e SOk Rl I seusis e BEE) SRR S S
~ 9 Ostatné konstrukcie a price, biranie S SR 18047
2 K 941955001 Levsevme t'f'ihke pracovne pomocné, s vyskou it 413,970 0,50 206,99
T [leeiveipadiehy de 100 T et 2o e s i
3K 979081111 ?i\;’:z sutiny a vybdranych hmét na skladku do . 10,743 5,00 53,72
"7"1'77‘-'"_7_'7"7_"7_'_'7__'7_'7‘77_".7"_7_'7"‘"7 ene = i W) == o | z e
4| K 1979081121 Odvvo,z s'utirjy a vyburanych hmét na skladku za ¢ 96,687 0,50 48,34
Tt [l e ) N ot s ilce b e
5 K ;979082111 Vmitrostavemskova doprava sutiny a vyblranych 10,743 5,00 53,72
.,_____,___,__,__,__J"not,dO___T_O,rn___,,___,___7___,___,_._, S el (Il LS o T S
‘ |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych 0.50 10,74
s i iS00 - Sk dlich . - - 0 [t e e O [ cmemle 0l 3
7 K 979089612 -Poplatok’ zle} skladovanie - :r’re odpady zo stavieb 9,669 40,00 386,76
S ademoldcii (17 09), ostatné e e T
sl o0 RN Rag e i e i ) 139,37
8 | K 999281111 |Presun hmdt pre opravy a Rt t | 27,874 5,00 139,37
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 44 934,21
764 - Kondtrukcie klampiarske ; A O e _ 123175
‘ Demontaz oplechovania parapetov ri od 100 do | ‘
‘ 0,50 135,75
Bt asnsl SRR b e T R e ...
10 K 764711116 Opiechovvanle parapetov z poplastovaného i 271,500 4,00 1.086,00
e SRS MR s +~—— e
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
10,00 10,00
Wl i SR Gl L B o
766 - Konstrukcie stolarske s TS e e 36198,11
\Montaz okien plastovych s hydroizolagnymi
112 K 766621402 |paskami paropriepustnymi, s variabilnym m 829,200 4,50 3731,40
== PO ST S G S S et B SRS L.
| Tesniaca félia Exteriér, pre okenné a dverné ‘
13| M 2832301300 konstrukcie - vo vyhotoveni podla Vypisu | m 870,660 0,80. 696,53
e S S EOL??QLU&CH,,_ﬁ_ e e e e Sl et ey oo o N e
Tesniaca félia Interiér, pre okenné a dverné |
14 M 2832301250 konstrukcie - vo vyhotoveni podla vypisu "'m 870,660 0,80 696,53
A e o SRl ) TR oy e e el R SR
15 | M |61144-01 |Plastové oknd tm_;fmdlové ,OI‘OS/C_)J 240x150 i 88,000 228,00 20 064,00
¢m - vo vyhotovenf podla vypisu vyrobkov | |
16 | M |61144-02 |Plastové ofma ;edm‘;kadlm'fé §1 120x75 cm - vo s 12,000 63,00 756,00
—————————_|Whotoveni podta vypisu vjrobkov o . T
17 | M |61144-034 iPlastové oknd‘ dvo;kna"!o.ve O:v'OSZ 150x150 ¢m - i 16,000 134,40 2 150,40
——— o vyhotoveni podta wypisu vyrobkov e D e SR CRRRI St
Demontaz okien, zaskl. stien, alebo svetlikov
18 | K 766629992 'kompletizovanych s rémom do sutiny (v m2 m2 | 363,600, 1,00 363,60



~ VP - Prace naviac

PC Typ Kéd Popis MJ
S s ~ Priplatok za demonts doplnkovych prvkoy 2
19 - K 766629998 (parapetov, nadprazi, nosnych a deliacich m2
R T A __Prvkov a.p.) et
‘Montaz plastovych dveri s hydrmzolacnyml
20 K 766621407 paskami paropriepustnymi, s variabilnym m
{L e i SR S _ difiznym n odporom i
Tesniaca félia Exteriér, pre okenné a dverné
‘21 M 2832301300 konstrukcie - vo vyhotoveni podla vypisu m
[ G e SN _ konstrukeii !
‘ Tesniaca folia Interiér, pr pre okenné a dverné
22 | M 2832301250 konstrukcie - vo vyhotoveni podla vypisu m
e e e e _ | konstrukcii l
|Plastové balkénové d dvere jednokridlové 0S1
23 M 61144-03b 90x235 cm - vo vyhotoveni podla vypisu kus
o S _ wrobkov SR e e
‘ Plastové balkénové dvere dvo jkridlové 052
|24 M 61144-04 150x235 cm - vo vyhotoveni podla vypisu kus
0 S Nl T e __vyrobkov i S e L S _'_
| | |Demontaz dver ! vonkajsich kompletizovanych 5
25 | K 766669992 ‘ramom alebo zarubfiou do sutiny (v m2 plochy m2 |
s dven)r ) e e L
'Demontaz dveri vonkajsich - - priplatok za
126 K 766669998 demontaz doplnkovych prvkov (prahov, m2
e B B nt i svetllkov nosnych prvkov a.p. 2 e I
27| K 766694119 Montaz parapetnej dosky Sirky do 300 mm m
B el (RS = e - 5
128 | M le119 00098 0 Vnutorne parape petné dosky plastové kom rkové, |
et 7__'§§00mmbrelg e D e el
29 | M 6119001030 Plastové krytky k \ vnutornym parapetom =
Sl e __ plastovym, pdr ir vo farbe biela e e
; |Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v [
B Lg‘_mie o —idmEdachvSly e fedetam - | % |
767 - Konstrukcie doplnkové kovov_f_e___ s
3 [ K 767661 500 TMontaz int mtenerovej Zal(zie h hllmkovej lamelove] nid
| Ji SO standqrdne_J il SR
| Zaluzie interiérové “hlinikové, lamela Sirky 3
32 | M (611530061300 18/25 mm, biela, bez boéného vedenia - vo m2 |
e s e __ vyhotoveni podla vypisu kc konstrukcii |Eey
33 | M (611530061500 Bocné vedenie pre zalizie, silikénové lanko - s
S __vo wyhotoveni podla vypisu konstrukeii SRt
‘ ‘ Presun hmot pre kovové stavebné doplnkove
e | 5 :998767203 'konitrukcie v objektoch vysky nad 12 do 24 m
S i R P o e b
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych ,
735_ E '734_41010_0 _|podkladov vysky do 3, 80 m o 71 m_2 i
| | Zakryvanie | podlah a zariadeni | papieromv
736 ___K* 78_44l801_2 _|miestnostiach alebo na schodisku m_z N
|Malby z maliarskych zmesi i tekutych, ruéne
37 | K 784452371 nanasané ténované dvojnasobné na jemnozrnny m2

\podklad vyky do 3, 80 m:
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MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

363,600 0,50 181,80
142,500 4,50 641,25
149,625 0,80 119,70 .
149,625 0,80 119,70
16,000 134,40 2 150,40
5,000 228,00 1 140,00
51,465 1,00 51,47_
51,465 0,50 25:713
271, 500 4,00 1 086,00
282,360 7,50 2117,70 |
137,000 | 0,70 95,90
1,000 10,00 10,00
el - 6.604,04

520,995, 1,00 521,00
520,995 11,50 5 991,44
816,000 0,10 81,60
1,000 10,00 10,00

, 900,31

277,110/ 0,50/ 138,56
415,065 0,50 207,53
277,110 2,00 554,22
e el o O
0,00

S SR 0,00
Smans 0,00
S ER i 000
T 23N 000



